

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3

ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/03

ծածկագրով «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի կարիքների համար Ստեփանավան քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեսչիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստի

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ»
համայնքային կառավարչական հիմնարկ

02 հունիսի 2022թ.
Ժամը 10:30

հ. Ստեփանավան Ս.Սարգսյան փ/2/ 1

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հ.Արրահամյան- հանձնաժողովի նախագահ

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա.Ավագյան - հանձնաժողովի անդամ/ գնահատող/

Ս.Ֆրանգյան- հանձնաժողովի անդամ/գնահատող/

Կ.Պողոսյան - հանձնաժողովի անդամ/բացող/

Ա.Օհանյան - հանձնաժողովի անդամ/ բացող /

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Օ. Մանվելյան - հանձնաժողովի քարտուղար

1. ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/03 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի կայացած բանակցությունների մասին

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման » կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի և ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/03 ծածկագրով հրավերի 1-ին մասին 8.7 կետի պահանջները հանձնաժողովը որոշեց ընթացակարգի բոլոր մասնակիցներին հրավիրել բանակցությունների գների նվազեցման շուրջ 2022թ.-ի հունիսի 02-ին ժամը 10:30-ին, հ. Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ/2/ 1 հասցեում:

1.2 Բանակցություններին ներկայացել էին հետևյալ մասնակիցները. «Իրտիգ»ՍՊԸ-ի տնօրենի կողմից լիազորված Հովհաննես Իսրայելի Պողոսյանն, «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ-ի տնօրենի կողմից լիազորված Ավետիք Գրիգորի Չերքեզյանն, «Քարազարթ»ՍՊԸ-ի կողմից նվազեցված գնային առաջարկը ներկայացվել է հրավերով նշված էլեկտրոնայի փոստին, «ՏԵԽ ԴՐԱՖՏ»ՍՊԸ -ն նույնպես ներկայացել էր բանակցությանը:

1.3 Բանակցությունների արդյունքում ստացվել են հետևյալ գնային առաջարկները/տես կից ֆայլը/.

2. Ոչ գնային պայմանների գնահատման մասին

2.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/03 ծածկագրով գնման ընթացակարգի մասնակիցների ոչ գնային պայմանները գնահատվել են հետևյալ կերպ.





Գնահատման չափանիշ	Առավելագույն միավոր	Մասնակցի անվանումը			
		«Քարազարթ»ՍՊԸ	«Իրտիգ»ՍՊԸ	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»ՓԲԸ	«ՏԵԽ ԴՐԱՖՏ»ՍՊԸ
Մասնագիտական փորձառություն	40	38	40	36	40
Աշխատանքային ռեսուրսներ	30	30	30	30	30
Մասնակցին տրվող գնահատական		37.9	42	35.55	25.50

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

3. Գնահատման արդյունքների և ընտրված մասնակցի մասին

- 3.1 Հիմք ընդունելով գնահատման արդյունքները ՀՀ-ԼՍՍՀ-ԳՀԾՁԲ-22/03 ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված /հաղթող/ մասնակից ճանաչել «Իրտիգ» ՍՊԸ -ին:
- 3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն անգործության ժամկետ է սահմանվում 04.06.2022թ.- 08.06.2022թ. ընկած ժամանակահատվածը:
- 3.3 Անգործության ժամկետի ավարտից հետո պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել հաղթող ճանաչված մասնակցին:
- 3.4 Հաստատել պայմանագիր կնքելու մասին որոշման տեքստը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Հ.Աբրահամյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝		Ա.Ավագյան
		Ս.Ֆրանգյան
		Կ.Պողոսյան
		Ա.Օհանյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝		Օ. Մանվելյան

Չափաբաժնի անվանում	Մասնակից	Նախահ աշվային գին	Բանակցությունից առաջ		Բանակցությունից հետո	
			Գինը առանց ԱԱՀ-ի / ՀՀ դրամ/	Առաջարկ ած ընդհանուր գինը/ ՀՀ դրամ/	Գինը առանց ԱԱՀ-ի / ՀՀ դրամ/	Առաջարկ ած ընդհանուր գինը/ ՀՀ դրամ/
1. Ստեփանավան քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«Քարազարթ»ՍՊԸ	4820640	4000000	4800000	1800000	2160000
	«Իրտիգ»ՍՊԸ		2950000	3540000	<u>1500000</u>	<u>1800000</u>
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ		2000000	2400000	2000000	2400000
	«Տեխ ԴՐԱՖՏ»ՍՊԸ		6999000	6999000	4000000	4000000

2. Ոչ գնողին պայմանների ղեկավարման մասին

1.1. Դաշնային պաշտպանության նախարարի հրամանով ՀՀ ԱԱՀ ԳԱԾԻՔ 22/03 ձևաչափով գնում ընդունվող հանձնարարության գնողին պայմանների ղեկավարման կառույցը կործակվի:

Գնահատման անվանում	Գնաձեռքարկության միավոր	Գնաձեռքարկության արժեքներ			
		«Քարազարթ» ՍՊԸ	«Իրտիգ» ՍՊԸ	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ	«Տեխ ԴՐԱՖՏ» ՍՊԸ
Ստեփանավան քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	40	40	40	36	40
Ընդամենը	30	30	30	36	40
		37.5	40	36	40