

ՔԱՄԿԱՆ ՉԱՅԻ ՈՉ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍՊԱՌՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՉԱԶԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿԱՆԵՐԻ
ԵՎ ՉԱԶՕՏԱԳՈՐԾՈՂ ՍԱՐՔԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՄՊԱՏԱՐԿԱՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱԲԵՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՎՃԱՐՈՎԻ ՄԱՏՈՒՄԱՆ **ԳՂ - ՀՍԿԴ - ՎԱԾՔ -**
29/37

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N **Կ-201** «**ՈՒ**» **11** 2024 թ.

Արտավիր Կարամյան
(կազմակերպության ձեռնարկության անվանումը)
Արտավիր Կարամյան
(պաշտոնը/անունը/ազգանունը)

«այսուհետ՝ Պատվիրատու», ի դեմս _____, որը

գործում է *Կազմակերպություն* հիման վրա և «Գազպրոմ
կոմբի» ՓԲԸ «ԷՅԻ-ՋԻ-ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊ ընկերությունը՝ (այսուհետ՝ կատարող),
ի դեմս ընկերության Գլխավոր տնօրեն Արման Նալբանդյանի, որը գործում է
ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, միասին
իրաւական ղեկավարում կողմեր, կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝
Պայմանագիր, հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ կատարողը պարտավորվում է
մատուցել Պատվիրատուի գազատար խողովակների և գազօգտագործող
սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և կարգապահման ծառայ-
ություններ /հերթական և արտահերթ վթարային սպասարկում/ այսուհետ
Ծառայություններ:

1.2 Պատվիրատուի գազատար խողովակների և գազօգտագործող սարքա-
վորումների տեսակը և քանակը սահմանվում են Պայմանագրի անբաժանելի
մաս հանդիսացող Հավելվածում:

1.3 Ծառայությունները ներառում են՝

41731 Գ-201

ա/ Հավելվածով սահմանված գազատար խողովակների գնումն օժանդակություն կամ գազի արտահոսք որոնող սարքով, գոյակալման կիսյութային ստուգում, իսկ գազի արտահոսքի առկայության դեպքում դրա վերացում:

բ/ Հավելվածով սահմանված գազի կարգավորիչ կետի (ԳԿԿ ՃԿ) տեղանկ կապան սպասարկում և կարգաբերում:

գ/ Հավելվածով սահմանված գազօգտագործող սարքավորումների աշխատանքի ստուգում, տեխնիկական սպասարկում և կարգաբերում/մինչև գազային/

1.4 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված հերթական Ծառայությունները կատարողի կողմից իրականացվում են հետևյալ պարբերականությամբ *ընդգծվել/

- ամիսը մեկ անգամ
- երկու ամիսը մեկ անգամ
- եռամսյակը մեկ անգամ

* Եռամսյակ է համարվում ֆինանսական տարվա եռամսյակը

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1 Սույն Պայմանագրի գինը Պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում մատուցված Ծառայությունների համար կազմում է 38 495 990 (գումարը թվերով)

Երեքսուսուց հարյուր և չորս հարյուր
թեղանկիսուց զրոյն

ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ

2.2 Պայմանագիր կնքելուց հետո կողմերի փոխարարձ համաձայնությամբ Պատվիրատուն կարող է վճարել կանխավճար, իսկ պայմանագրի 2.1 կետով նախատեսված գումարի մնացած մասը կատարողին վճարվում է մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ կազմված հանձնման-ընդունման ակտի և հաշիվ-ապրանքագրերի հաստատումից /ստորագրումից/ հետո 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.3 Պատվիրատուի կամ նրա ներկայացուցչի կողմից համապատասխան փաստաթղթերի (հանձնարարական անկողիագիր, մատուցված Ծառայությունների հանձնման-ընդունման ակտ, հաշիվ-ապրանքագիր) հաստատումը (ստորագրումը) նշանակում է Պայմանագրի 1.3 կետում նշված Ծառայությունների ընդունում:

2.4 Պատվիրատուն կատարողի կողմից մատուցված Ծառայությունների վերաբերյալ վճարում է անկանխիկ կատարողի բանկային հաշվին փոխանցելու եղանակով:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1 Կատարողը պարտավոր է՝
3.1.1 Ծառայությունները մատուցել Պատվիրատուի իրավաբանական և/կամ փորձնորոշող հասցեում Գ. Արեֆյան

3.1.2 Ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով, 1.4 կետում նշված պարբերականությամբ, ՀՀ օժանդակության համապատասխան:

3.1.3 Պատվիրատուի գազամատակարարումը դադարեցվելու դեպքում Պատվիրատուի հետ կատարել վերջնահաշվարկ:

3.1.4 Սույն Պայմանագրի անբաժանելի մաս համդիսացող Հավելվածում նշված գազատար խողովակների և գազօտագործող սարքավորումների փոխարինումը, անսարքություններ հայտնաբերելու դեպքում այդ մասին պատշաճ ծանուցել Պատվիրատուին:

3.1.5 Ծառայությունները մատուցել ամձամբ:

3.1.6 Պատվիրատուի պատշաճ հայտի հիման վրա մատուցել արտահերթ փոխարին սպասարկում:

3.2 Պատվիրատուն պարտավոր՝

3.2.1 Պահպանել գազատարային համակարգի շահագործման անվտանգության կանոնները ու պահանջները, ինչպես նաև, օգտագործվող սարքավորումների գործարանային իրահանգների պահանջները:

- 3.2.2 Գազաասպայաման համակարգում չօգտագործել ինքնաբերական սարքավորումներ:
- 3.2.3 Արգելել բնական գազից օգտվելու անվտանգության կանոնները պահանջների վերաբերյալ հրահանգավորում չանցած անձանց գազի սպառող համակարգը շահագործելուց:
- 3.2.4 Կատարողին տրամադրել գազատար խողովակներում և գազաօդային գործող սարքավորումներում հայտնաբերված թերությունների, անվտանգության վերացման համար անհրաժեշտ, փոխարինման ենթակա առաջնությունները, պահեստամասերը:
- 3.2.5 Կատարողին ներկայացնել գազատար խողովակների և գազաօդային գործող սարքավորումների մախագծման և կատարման տեխնիկական բոլոր փաստաթղթերը, ինչպես նաև հետագայում դրանցում կատարված փոփոխությունները փոփոխությունները կատարելուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:
- 3.2.6 Թույլատրել Կատարողի աշխատակիցների (ներկայացուցիչների) մուտքը կազմակերպության տարածք և չխոչընդոտել նրանց կողմից իրենց պարտականությունների կատարմանը:
- 3.2.7 Գազամատակարարման դադարեցման ակտի առկայության դեպքում 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին ներկայացնել ակտի կրկնօրինակը:
- 3.2.8 Ողջամիտ ժամկետում վերացնել գազատար խողովակների և գազաօդային սարքավորումներում տեխնիկական սպասարկման Օտարությունների մատուցման ընթացքում Կատարողի կողմից հայտնաբերված և իրեն ծանուցված խախտումները կամ թերությունները ապահովելով դրանց հուսալիությունը, ինչպես նաև աշխատանքի, մարդկանց կյանքի և գույքի անվտանգությունը:
- 3.2.9 Սույն Պայմանագրով սահմանված ժամկետներով և կարգով վճարել Կատարողին մատուցած Օտարությունների համար:
- 3.3. Կատարողը իրավունք ունի՝
- 3.3.1 Ինքնուրույն որոշել Օտարությունների մատուցման համար անհրաժեշտ մասնագետների քանակը և դրակավորումը:

- 3.4 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝
- 3.5 Խուսել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքների գործընթացի և որակին առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:
- 3.6 Կատարողը պարտավորված է ապահովել արտահերթ վթարային արտանշտության դեպքում ստանալ արտահերթ վթարային արտանշտություն:

4. ԱՆՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՇԻ ԱՇԽԱՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՍԱՄՈՐ)

4.1 Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կան իրականացված չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհարթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ցրտեղեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություններ, հրդեհակայան, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտիվ և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 /երեք/ ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

5. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ԱՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 5.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում 2025 թվականի _____ «01»-ը: ից և գործում է մինչև 2025 թվականի _____ «01»-ը:
- 5.2 Կանխիկ ընդունվում են աշխատանքային օրերին և ժամերին _____ հեռախոսահամարով:
- 5.3 Պատվիրատուի պարտավորությունների չկատարման արդյունքում ստացված վնասների ռիսկը կրում է Պատվիրատուն:
- 5.4 Սույն Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Հավելվածով սահմանված գազատար խողովակների և գազօդային սարքավորումների բանալի փոփոխության դեպքում կատարվում է սույն պայմանագրով սահմանված Օտարությունների գումարի վերահաշվարկ:

- 5.5 Պայմանագրով չնախատեսված հարաբերություններ կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 5.6 Պատվիրատուի գազատար խողովակների և գազօգտագործող սարքավորումների նորոգումների, վերականգնման, վերակառուցման աշխատանքների իրականացումը Պատվիրատուի կողմից այլ անձանց պատվիրելու և վերջիններին կողմից կատարելու դեպքում, կատարողը հնարավոր հետևանքների համար պատասխանատվություն չի կրում:
- 5.7 Պայմանագիրը կազմած է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

6. ԿՈՐՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄՑՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԱԿՅԻՆ ՏՎՈՒՄՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՄԻ

Արթուր Լուսինյան
հասցեագրաբանական
աշխատանք

ՀՀ ԿՂ 06954104

ԿԱՏԱՂՈՂ

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
 «ԷՆ-Ջի-Սերվիս» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Աղոնցի 10
 Հեռ.՝ (010) 29-75-27, 20-04-60
 Էլ. փոստ aegias@mail.ru
 ՀՎՀՀ 00930884

Բանկ՝ «Արշիմբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 2470400768150010



Անվանում՝ Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ

Հավելված N_ 1 _

Գործ. հասցե՝ ք.Ստեփանավան Ս.Սարգսյան 1

«01» նոյեմբեր 2024 թ. կնքված
Բնական գազի ոչ կենցաղային սպառում
ունեցող կազմակերպության ցածր ճնշման
գազատար խողովակների և
գազօգտագործող սարքավորումների
տեխնիկական և անվտանգության
N 4-201 պայմանագրի

Տվյալներ՝ Հեռ.

ՀՎՀՀ՝ 06954104

Բանկ՝

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՈՉ ԿԵՆՑԱԳԱՅԻՆ ՍՊԱՌՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՑԱԾՐ ԾՆՇՄԱՆ ԳԱԶԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԳԱԶՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

ՈՒՂԱԿԻ ԾԱԽՍԵՐ (ՈՒԾ), այդ թվում՝

I Կերգետնյա գազատարների սպասարկման ՈՒԾ (դրամ)

L կմ	D մմ
0.0078	57

ՈՒԾ = (0.02585 x 176835.56 + 57 : 52.90 x 1918) x 0.0078 x 5 =	258.88
ՈՒԾ = (0.02585 x 176835.56 + 0 : 52.90 x 1918) x 0.0000 x 5 =	0.00
ՈՒԾ = (0.02585 x 176835.56 + 0 : 52.90 x 1918) x 0.0000 x 5 =	0.00
ՈՒԾ = (0.02585 x 176835.56 + 0 : 52.90 x 1918) x 0.0000 x 5 =	0.00
ՈՒԾ = (0.02585 x 176835.56 + 0 : 52.90 x 1918) x 0.0000 x 5 =	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	258.88

II. Գազակարգավորիչ կետերի (ԳԿԿ) սպասարկման ՈՒԾ (դրամ)

Քանակ	Տեսակ	Տիպ	Սպաս. նորմ. թիվ
	Գյուղ.	50	0.01607 մարդ

ՈՒԾ = (0.01607 x 176835.56 + 1770.48) x 0 x 5 =	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0.00

III Գազատարքավորումների սպասարկման ՈՒԾ (դրամ)

Քանակ	Տեսակ	Բնույթ	Սպաս. նորմ. թիվ
	Գազօջ.	Կենց.	0.00346 մարդ
	Ջեռ. վառ.	Կենց.	0.00346 մարդ
	Ջր. տաք.	Կենց.	0.00346 մարդ
	Կենց. ՋԿ	Կենց.	0.00346 մարդ
1	Արտ. ՋԿ	Արտ.	0.01593 մարդ
	Արտ. այր.	Արտ.	0.00982 մարդ
	Չափ. հանգ.	Արտ.	0.02205 մարդ
1	Չափ. հանգ.	Կենց.	0.00346 մարդ
1	Փակվան	Արտ.	0.00346 մարդ
1	ՃԿ	Արտ.	0.00346 մարդ

ՈՒԾ = 0 x 176835.56 x 0.00346 x 5 =	0.00
ՈՒԾ = 0 x 176835.56 x 0.00346 x 5 =	0.00
ՈՒԾ = 0 x 176835.56 x 0.00346 x 5 =	0.00
ՈՒԾ = 0 x 176835.56 x 0.00346 x 5 =	0.00
ՈՒԾ = 1 x 176835.56 x 0.01593 x 5 =	14084.95
ՈՒԾ = 0 x 176835.56 x 0.00982 x 5 =	0.00
ՈՒԾ = 0 x 176835.56 x 0.02205 x 5 =	0.00
ՈՒԾ = 1 x 176835.56 x 0.00346 x 5 =	3059.26
ՈՒԾ = 1 x 176835.56 x 0.00346 x 5 =	3059.26
ՈՒԾ = 1 x 176835.56 x 0.00346 x 5 =	3059.26
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	23262.72

IV Տրանսպորտային ծախսեր (ՏԾ) (դրամ)

ՏԾ = 417.2 x 5 =	2086.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	2086.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ՈՒԾ (դրամ) **25607.59**

ԱՆՈՒՂԱԿԻ ԾԱԽՍԵՐ (16%)(դրամ) **4097.22**

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (դրամ) **29704.81**

ՇԱՀՈՒՅԹ (8%) (դրամ) **2376.38**

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆ (ԾԱԽՍԵՐ + ՇԱՀՈՒՅԹ) (դրամ) **32081.19**

ԱԿԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ (ԱԱՀ) (դրամ) **6416.24**

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆ (Ներառյալ ԱԱՀ-ն) (դրամ) **38497**

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆ (ըստ գազապատման սեզոնի) (դրամ) **38495**

ԳԱԶԱՊՈՐՏԱՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ

5



2025	Հունվար	x
2025	Փետրվար	x
2025	Մարտ	x
2025	Ապրիլ	
2025	Մայիս	
2025	Հունիս	

2024	Հուլիս	
2024	Օգոստոս	
2024	Սեպտեմբեր	
2024	Հոկտեմբեր	
2024	Նոյեմբեր	x
2024	Դեկտեմբեր	x